

Slepý rozpočet

Název stavby:			Tauferova SOŠ verinární	Doba výstavby:			Objednatel:					
Druh stavby:			Zdravotní instalace	Začátek výstavby:			Projektant:					
Lokalita:			Kroměříž	Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:			Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry				Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
721			Vnitřní kanalizace				101 069,93	214 133,87	315 203,80		15,93	
1		721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 výkr.č. 03-2 □ 1x1	kus	1,00	500,00	48,85	451,15	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
2		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 v celém objektu -odhad □ 250x1	m	250,00	101,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,01	3,73	RTS I / 2015
3		721200020RAA	Demontáž svislého potrubí novodurového do DN 110, s vysekáním ze zdi□ výkr.č. v celém objektu □ 120x1	m	120,00	300,00	1 322,41	34 677,59	36 000,00	0,10	11,67	RTS I / 2015
4		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7 TZ-specifikace □ 65+28+36+20+21	m	170,00	409,00	27 015,92	42 514,08	69 530,00	0,00	0,13	RTS I / 2015
5		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7 TZ-specifikace □ 68+82+28+42+16	m	204,00	458,00	43 958,64	49 473,36	93 432,00	0,00	0,27	RTS I / 2015
6		721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7 TZ-specifikace □ 10+15	m	25,00	692,00	11 556,50	5 743,50	17 300,00	0,00	0,04	RTS I / 2015
7		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7 TZ-specifikace □ 3+6+6	m	15,00	158,00	901,94	1 468,06	2 370,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
8		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7 TZ-specifikace □ 10+12	m	22,00	173,00	1 360,52	2 445,48	3 806,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
9		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7 TZ-specifikace 31	m	3,00	226,00	260,23	417,77	678,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
10		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7 TZ-specifikace □ 10x0,5	m	5,00	553,00	970,46	1 794,54	2 765,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
11		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	31,00	48,50	0,00	1 503,50	1 503,50	0,00	0,00	RTS I / 2015

30		722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 4x1	m	4,00	511,00	962,89	1 081,11	2 044,00	0,02	0,06	RTS I / 2015
31		722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 14+10+4	m	28,00	548,00	8 302,87	7 041,13	15 344,00	0,01	0,39	RTS I / 2015
32		722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 10+14	m	24,00	641,00	8 664,85	6 719,15	15 384,00	0,02	0,39	RTS I / 2015
33		722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 6x1	m	6,00	792,00	2 858,56	1 893,44	4 752,00	0,02	0,11	RTS I / 2015
34		722-0100VD	Vícevrstvá trubka PP-RCT 20x2,8 dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 TZ-specifikace 62+80+36+42+57	m	277,00	238,00	65 926,00	0,00	65 926,00	0,00	0,00	
35		722-0101VD	Vícevrstvá trubka PP-RCT 25x3,5 dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 TZ-specifikace 85+62+46+88+90+50+56	m	477,00	301,00	143 577,00	0,00	143 577,00	0,00	0,00	
36		722-0102VD	Vícevrstvá trubka PP-RCT 32x4,4 dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 TZ-specifikace 28+32+60+42	m	162,00	368,00	59 616,00	0,00	59 616,00	0,00	0,00	
37		722-0103VD	Vícevrstvá trubka PP-RCT 40x5,5 dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 TZ-specifikace 22+10+12	m	42,00	515,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	
38		722-0104VD	Vícevrstvá trubka PP-RCT 50x6,9 dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 TZ-specifikace 6+6	m	12,00	625,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
39		722-0105VD	Vícevrstvá trubka PP-RCT 63x8,6 dodávka a montáž včetně tvarovek a uchycení výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 TZ-specifikace 18+12+10	m	40,00	825,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	
40		722181244RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 85+62+46+88+90+50+56	m	277,00	108,00	20 401,97	9 514,03	29 916,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
		RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
41		722181244RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 85+62+46+88+90+50+56	m	477,00	117,00	39 569,22	16 239,78	55 809,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
		RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
42		722181244RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 28+32+60+42	m	162,00	132,00	15 254,36	6 129,64	21 384,00	0,00	0,01	RTS I / 2015

		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
43		722181245RV9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	42,00	181,00	5 842,37	1 759,63	7 602,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
			vnitřní průměr 40 mm □ výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 22+10+12									
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
44		722181245RW6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	12,00	233,00	2 253,53	542,47	2 796,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			vnitřní průměr 50 mm □ výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 6+6									
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
45		722181245RY3	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	40,00	292,00	9 557,78	2 122,22	11 680,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
			vnitřní průměr 63 mm □ výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 18+12+10									
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
46		722181241RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,00	62,20	111,04	137,76	248,80	0,00	0,00	RTS I / 2015
			vnitřní průměr 25 mm □ výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 4x1									
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
47		722181241RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	28,00	69,40	881,56	1 061,64	1 943,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
			vnitřní průměr 32 mm □ výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 14+10+4									
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
48		722181241RV9	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	24,00	81,30	944,66	1 006,54	1 951,20	0,00	0,00	RTS I / 2015
			vnitřní průměr 40 mm □ výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 10+14									
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
49		722181242RW6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	6,00	103,00	344,58	273,42	618,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			vnitřní průměr 50 mm □ výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 6x1									
		<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
50		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	114,00	143,50	0,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 114x1									
51		722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4,00	143,50	0,00	574,00	574,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 4x1									
52		722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	51,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
53		722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	4,00	203,00	577,15	234,85	812,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2 4x1									
54		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	98,00	149,00	7 537,46	7 064,54	14 602,00	0,00	0,06	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,,03-8 98x1									
55		722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,00	86,90	184,59	76,11	260,70	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-8 3x1									
56		722237664R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit N5 DN 32	kus	1,00	541,00	459,06	81,94	541,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

93		723290822R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 -12 m	t	0,20	1 343,00	0,00	268,60	268,60	0,00	0,00	RTS I / 2015
			<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>									
94		724-4VD	Manometr 0-10 kPa	ks	1,00	996,00	933,12	62,88	996,00	0,00	0,00	
			výkr.č. 03a-6,0									
95		723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	34,00	265,50	3 739,57	5 287,43	9 027,00	0,01	0,17	RTS I / 2015
			výkr.č. 03a-1,03a-2,03a-4,03a-5,03a-6									
			20+14									
			<i>RTS komentář: Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>									
96		723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	8,00	266,00	1 322,76	805,24	2 128,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
			výkr.č. 03a-1,03a-2,03a-4,03a-5,03a-6									
			8x1									
97		723230801R00	Demontáž armatur	soubor	20,00	128,70	0,00	2 574,00	2 574,00	0,03	0,64	RTS I / 2015
98		723-845VD	Plynový vzorkovací kohout 1/2"	ks	13,00	300,00	2 893,55	1 006,45	3 900,00	0,00	0,00	
			pro připojení kahanů									
			výkr.č. 03a-1,03a-2,03a-4,03a-5,03a-6									
			TZ-specifikace									
			13x1									
		724	Strojní vybavení				24 501,96	1 318,04	25 820,00		0,00	
99		724231125R00	Přísluš. manometr D 100	soubor	1,00	1 820,00	1 772,66	47,34	1 820,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-8									
			1x1									
100		724-10VD	Cirkulační čerpadlo TUV v brozovém provedení	ks	1,00	8 800,00	8 153,67	646,33	8 800,00	0,00	0,00	
			Q=2m3/hod ,H=2,5 m									
			výkr.č. 03-8									
			1x1									
101		724-2VD	Přečerpání BOX	ks	1,00	15 200,00	14 575,63	624,37	15 200,00	0,00	0,00	
			výkr.č. 03-2									
			TZ zpráva -specifikace									
			1x1									
		725	Zařizovací předměty				250 377,26	47 509,53	297 886,79		3,14	
102		725-104VD	Dvířka 500x500	ks	3,00	1 100,00	2 929,91	370,09	3 300,00	0,00	0,00	
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8									
			3x1									
103		725014163R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.460 mm	soubor	12,00	2 855,00	30 152,74	4 107,26	34 260,00	0,02	0,24	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8									
			12x1									
			<i>RTS komentář: Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>									
104		725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé	soubor	31,00	1 362,00	29 264,06	12 957,94	42 222,00	0,01	0,43	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8									
			31x1									
105		725019101R00	Výlevka stojící DITURVIT s plastovou mřížkou	soubor	4,00	4 389,00	15 796,93	1 759,07	17 556,00	0,01	0,06	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8									
			4x1									
			<i>RTS komentář: Plastová mřížka je součástí dodávky výlevky.</i>									
106		725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá	soubor	4,00	2 028,00	6 040,84	2 071,16	8 112,00	0,00	0,01	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8									
			4x1									
107		725114926R00	Přeřezání šroubu	kus	60,00	33,30	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
108		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	15,00	143,50	0,00	2 152,50	2 152,50	0,02	0,29	RTS I / 2015
109		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	24,00	93,00	0,00	2 232,00	2 232,00	0,02	0,47	RTS I / 2015
110		725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	8,00	247,00	1 333,02	642,98	1 976,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 TZ-specifikace									
			8x1									
111		725329102R00	Montáž dřezů dvojitých velkokuchyňských	soubor	2,00	915,00	792,38	1 037,62	1 830,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			2x1									
112		725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	2,00	1 664,00	3 039,59	288,41	3 328,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			2x1									
113		725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční-páková	kus	11,00	1 942,00	19 667,16	1 694,84	21 362,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			11x1									
114		725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční-páková	kus	31,00	2 195,00	63 274,34	4 770,66	68 045,00	0,00	0,03	RTS I / 2015
			standardní □									
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			31x1									
115		725015241R00	Bidet závěsný LYRA Plus, bílý, 1 otvor pro baterii	soubor	3,00	2 370,00	6 084,37	1 025,63	7 110,00	0,01	0,04	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			3x1									
		<i>RTS komentář: Montážní modul pro zavěšení bidetu se oceňuje samostatně.</i>										
116		725016105R00	Pisoár ovládání automatické, bílý	soubor	4,00	9 481,00	36 753,21	1 170,79	37 924,00	0,02	0,10	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			4x1									
		<i>RTS komentář: Součástí položky je i napájecí zdroj .</i>										
117		725-105VD	Nerezový dvojdřez s odkapní plochou	ks	1,00	12 500,00	11 857,71	642,29	12 500,00	0,00	0,00	
			zápach.uz. □									
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			1x1									
118		725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	43,00	15,30	0,00	657,90	657,90	0,00	0,04	RTS I / 2015
			43x1									
119		725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	43,00	52,80	0,00	2 270,40	2 270,40	0,00	0,07	RTS I / 2015
			43x1									
120		725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	2,17	1 447,00	0,00	3 139,99	3 139,99	0,00	0,00	RTS I / 2015
			2,17x1									
121		725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	15,00	168,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,09	1,32	RTS I / 2015
			15x14									
122		55146000	Zdroj napájecí 24-pisoáry	kus	3,00	937,00	2 811,00	0,00	2 811,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			3x1									
123		55162382.A	HL tvarovka pro připojení závěsného WC DN100	kus	21,00	980,00	20 580,00	0,00	20 580,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
			24x1									
		726	Instalační prefabrikáty				99 274,07	10 147,93	109 422,00	0,17		
124		726211325R00	Modul-WC Duofix, UP200, h 98 cm+tlačítko	soubor	12,00	7 576,00	82 478,67	8 433,33	90 912,00	0,01	0,13	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			12x1									
125		726211362R00	Modul-bidet Duofix, h 98 cm	soubor	3,00	6 170,00	16 795,40	1 714,60	18 510,00	0,01	0,04	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			3x1									
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				729,81	6 860,19	7 590,00	0,00		
126		767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	55,00	138,00	729,81	6 860,19	7 590,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			výkr.č. 03-2,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 □									
			55x1									
		783	Nátěry				1 010,53	2 891,67	3 902,20	0,01		
127		783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,00	146,00	132,61	451,39	584,00	0,00	0,00	RTS I / 2015

			výkr.č. 03a-1,03a-2,03a-4,03a-5,03a-6,0 4x1									
128		783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	94,00	35,30	877,92	2 440,28	3 318,20	0,00	0,01	RTS I / 2015
			výkr.č. 03a-1,03a-2,03a-4,03a-5,03a-6,0 48+4+8+2+32									
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	5 040,00	5 040,00	0,00		
129		900 R03	HZS-revize plynu	h	18,00	280,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
			stavební dělník v tarifní třídě 6									
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				26 766,76	131 497,24	158 264,00	44,55		
130		970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	12,00	1 720,00	9 390,22	11 249,78	20 640,00	0,00	0,00	RTS I / 2015
131		970051160R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm	m	8,00	2 845,00	9 086,33	13 673,67	22 760,00	0,00	0,02	RTS I / 2015
132		971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	kus	4,00	391,00	122,65	1 441,35	1 564,00	0,26	1,05	RTS I / 2015
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
133		971024471R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 75cm, MVC	kus	12,00	665,00	367,99	7 612,01	7 980,00	0,44	5,25	RTS I / 2015
			RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
134		974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	180,00	154,00	2 033,38	25 686,62	27 720,00	0,04	7,29	RTS I / 2015
			RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
135		974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	320,00	184,00	3 616,25	55 263,75	58 880,00	0,08	26,08	RTS I / 2015
			RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
136		974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	40,00	85,50	453,16	2 966,84	3 420,00	0,02	0,74	RTS I / 2015
			RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
137		974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	150,00	102,00	1 696,78	13 603,22	15 300,00	0,03	4,12	RTS I / 2015
			RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.									
		H721	Vnitřní kanalizace				0,00	5 673,67	5 673,67	0,00		
138		998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	3 152,04	1,80	0,00	5 673,67	5 673,67	0,00	0,00	RTS I / 2015
		H722	Vnitřní vodovod				0,00	8 305,69	8 305,69	0,00		
139		998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	6 921,41	1,20	0,00	8 305,69	8 305,69	0,00	0,00	RTS I / 2015
		H723	Vnitřní plynovod				0,00	664,75	664,75	0,00		
140		998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	553,96	1,20	0,00	664,75	664,75	0,00	0,00	RTS I / 2015
		H724	Strojní vybavení				0,00	180,74	180,74	0,00		
141		998724203R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	%	258,20	0,70	0,00	180,74	180,74	0,00	0,00	RTS I / 2015
		H725	Zařizovací předměty				0,00	893,66	893,66	0,00		
142		998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	2 978,87	0,30	0,00	893,66	893,66	0,00	0,00	RTS I / 2015
		S	Přesuny sutí mimo objekt				124,22	13 463,53	13 587,75	0,00		
143		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	44,55	305,00	124,22	13 463,53	13 587,75	0,00	0,00	RTS I / 2015
			RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.									
							Celkem:	1 699 972,25				
	Poznámka:		Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející.									
			Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje									
			dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy									
			nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny									
			požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to									
			,že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a									
			dodávky nespecifikované ve Výkazu výměr avšak jsou dle									
			dokumentace nutné ke zdárnému dokončení a uvedení díla									
			do provozu.									
			Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření									
			inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu									
			práce									
			Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské									
			dokumentace a projektu skutečného provedení.									
			Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž									
			Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje									

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Tauferova SOŠ verinární		Objednatel:			
Druh stavby:	Zdravotní instalace		Projektant:			
Lokalita:	Kroměříž		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	101 069,93	214 133,87	315 203,80	15,93
	722	Vnitřní vodovod	529 396,08	162 745,02	692 141,10	2,85
	723	Vnitřní plynovod	25 676,64	29 719,46	55 396,10	2,02
	724	Strojní vybavení	24 501,96	1 318,04	25 820,00	0,00
	725	Zařizovací předměty	250 377,26	47 509,53	297 886,79	3,14
	726	Instalační prefabrikáty	99 274,07	10 147,93	109 422,00	0,17
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	729,81	6 860,19	7 590,00	0,00
	783	Nátěry	1 010,53	2 891,67	3 902,20	0,01
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	26 766,76	131 497,24	158 264,00	44,55
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	5 673,67	5 673,67	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	8 305,69	8 305,69	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	664,75	664,75	0,00
	H724	Strojní vybavení	0,00	180,74	180,74	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	893,66	893,66	0,00
	S	Přesuny sutí mimo objekt	124,22	13 463,53	13 587,75	0,00
				Celkem:	1 699 972,25	