

SMLOUVA  O  DÍLO 

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb,, obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů na zhotovení prováděcí projektové dokumentace v souvislosti s realizací projektu reg. č CZ.1.05/2.1.00/03.0124  vrámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Strany smlouvy

Objednatel:
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
se sídlem:
Rumburská 89, 277 21 Liběchov               

zastoupený:
Ing. Jan Kopečný, DrSc., ředitel Ústavu            


IČ:

67985904
DIČ:

CZ67985904
Bankovní spojení: KB Mělník
číslo účtu:   
107-1999330287
k jednání ve věcech technických oprávněn: ( - bude upřesněno objednatelem - )
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:



se sídlem:              



zastoupený:             



IČ:        
   

                  

DIČ:                         
 

Bankovní spojení:  


Číslo účtu:              


k jednání ve věcech technických oprávněn: 

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.
Článek I.
Preambule
Zhotovitel byl vybrán ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění vyhlášeném objednatelem s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru stavby Pavilonu biomedicíny  a přístupové komunikace v areálu ÚŽFG AV ČR, v.v.i. v Liběchově“, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0124. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujích ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a s podmínkami zadávacího řízení a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.
Článek II.

Předmět smlouvy
II.1. Předmětem této smlouvy je dopracování prováděcí projektové dokumentace z výkonové fáze pro stavební povolení (DSP) do výkonové fáze pro provedení stavby – (DPS) v souvislosti s realizací projektu ExAM  (Experimental Animal Models) reg. č CZ.1.05/2.1.00/03.0124  vrámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „DPS“ nebo „projektová dokumentace“) a výkon autorského dozoru(dále též „AD“).

Práce a činnosti specifikované v tomto článku jsou společně dále označené souhrnně jako „dílo.“ Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb novelizované Vyhláškou č. 62/2013 Sb. v platném znění. Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění. Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem oceněný soupis prací, který bude ve stejném rozsahu a obsahu jak bude uvedeno v soupisu prací. Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o stavbách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předání díla. Výkresová část dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN třída 134 – výkresy ve stavebnictví.

II.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 

1. Zpracování prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby – (DPS) včetně soupisu prací a rozpočtu za účelem provedení zadávacícho  řízení na zhotovitele stavby a realizace stavby 

2. Práce spojené s výkonem autorského dozoru při provádění stavby (AD)                                       
           

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), stavební povolení č.j. 4-2562/VYS/12/Dv vydané Odborem Výstavby a rozvoje MÚ Mělník, ze dne 11.10.2012 a Závěrečnou zprávu inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu z 6/2012, které jsou přílohami této smlouvy obdržel zhotovitel jako součást zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce a má je k dispozici. 

II.4. Na veškerých změnách předmětu smlouvy se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku k této smlouvě o dílo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“) a ostatními právními předpisy.

Článek III.
Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v bodě II.2 v tomto termínu :

Zpracování projektu pro provádění stavby (DPS) do  75 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy. 

Práce spojené s prováděním stavby (AD) bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad vyplývajících z kolaudačního řízení v souladu s rámcovým harmonogramem projektu.  (předpoklad zahájení realizace stavby 4.Q 2013, předpoklad dokončení stavby 4.Q 2014)

III.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle tohoto článku jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo – li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy a touto Smlouvou.

Článek IV.

Cena díla

IV.1.     
Dohodnutá  celková smluvní cena za provedení díla činí:

           
Cena celkem bez DPH : 
__________

DPH 21 % :

__________
 


Cena celkem vč. DPH :
__________

slovy:
__________
IV.1.1
 Dohodnutá smluvní cena za provedení části díla ve fázi projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně soupisu prací a rozpočtu činí:


Cena celkem bez DPH : 
__________


DPH 21 % :

__________
 


Cena celkem vč. DPH :
__________

slovy:
__________

IV.1.2
Dohodnutá smluvní cena za provedení části díla ve fázi AD činí:

           
Cena celkem bez DPH : 
__________


DPH 21 % :

__________
 


Cena celkem vč. DPH :
__________

slovy:
__________

Sjednaná cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná a představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v článku II. této smlouvy, nebo jsou pro jeho splnění nutné. Cena zahrnuje všechny práce a dodávky pro jednotlivé fáze.
IV.2. Cena  díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách bez DPH a k tomu bude účtována DPH v zákonem stanovené výši. Cena  je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.

IV.3. Sjednaná cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH předmětu dodávky dle této smlouvy. Na změnách ceny díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.
IV.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty jeho nároky vyplývající z autorského zákona, zejména odměna zhotovitele. 
Článek V.
Platební podmínky
V.1. Objednatel neposkytne objednateli žádnou zálohu.
V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení jednotlivých částí díla v souladu s ustanovením čl. IV.1 této smlouvy bude uhrazena na základě dvou daňových dokladů (dále jen také „faktur“). Zhotovitel vystaví daňové doklady – faktury následujícím způsobem:

1. daňový doklad vystaví zhotovitel neprodleně po ukončení a protokolárním předáním a převzetí části díla dle čl IV.1.1. Splatnost této faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

2. daňový doklad na část díla dle čl. IV.1.2. vystaví zhotovitel po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Splatnost této faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

V.4 První daňový doklad (1 .faktura) bude proplácena do výše 100 %, přičemž 10 % z celkové ceny díla bude sloužit jako  zádržné (finanční pozastávka), které bude uhrazena do 10 kalendářních dnů ode dne pravomocného kolaudačního rozhodnutí  na základě písemné výzvy zhotovitele. 
V.5. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 3. dne po jejich prokazatelném odeslání. Daňový doklad-faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle  zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 
Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo a datum vysteavení faktury

b) číslo smlouvy

c) předmět díla

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele)

e) číslo předávacího protokolu a datum jeho podpisu, protokol bude přílohou faktury

f) lhůtu splatnosti faktury

g) identifikační údaje projektu v rámci OP VaVpI, (tzn. název projektu ExAM Experimental Animal Models a registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0124)

h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

Bude-li  daňový doklad / faktura / obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit do data splatnosti, který ji buď opraví nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se doba splatnosti obnovuje. Za nesprávný údaj se považuje i chyba ve výčtu provedených prací, či neodsouhlasený rozsah provedených prací.
V.6. Požaduje-li objednatel v provádění předmětu plnění zakázky změny nebo doplňky požadavků a vyžadují-li tyto změny nebo doplňky další práci mimo rámce výkonů popsaných výše, bude postupováno v souladu se ZVZ.

Článek VI.
Provádění díla
VI.1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

VI.2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN, veškerými platnými předpisy a zákony ČR, zejména vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu odpovídající přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, novelizované Vyhláškou č. 62/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Výkonovým a honorářovým řádem vydaným Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve platném znění.
Výkresová část dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN třída 134 – Výkresy ve stavebnictví.

VI.3   Projektová dokumentace DPS bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:

· použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace – detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do projektové dokumentace DPS

· použití odkazů na dořešení projektové dokumentace DPS během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne jinak

· použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „ bude stanoveno projektantem během provádění prací“ apod.

· použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.

· nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části projektové dokumentace DPS

· návrh použití nevhodných materiálů a technologií

· neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vč. jejich případného rozmístění na stavbě) provedených kontrukcí či použitých materiálů, včetně hodnot, kterých má být zkouškou dosaženo,

· neuvedení druhu a počtu požadovaných revizí

· nedoložení řezů či detailů v netypických místech stavby

· návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak

· absence řešení vazby na okolí, a to při provádění pracíi po jejich provedení

· nedodržení rozsahu a obsahu projektové dokumentace DPS dle odstavce II.
· nedodržení rozsahua obsahu soupisu prací dle odstavce II.
VI.4 Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu a dobu výstavby, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.

V projektové dokumentaci DPS je nutno upřednostnit použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků.
VI.5. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu konzultovat technické řešení, navrhované použité materiály a technologie s objednatelem a jím určenými osobami. Zhotovitel vyzve objednatele resp.  jím pověřenou osobu ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanou projektovou dokumentací DPS. Výzva bude provedena písemně minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednavatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozohodovací pravomoc v řešení zakázky.
Koordinační schůzky se budou konat v sídle objednatele. Zhotovitel je povinen se na místo konání dostavit na vlastní náklady v takovém personálním složení, aby zajistil prokonzultování všech požadavků ze strany objednatele a vyjasnění problematiky v den konání koordinační schůzky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předané projektové dokumentace DPS. Koordinační schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele.O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami apod. O přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a projektant podrobné zdůvodnění proč nesouhlasí s požadavkem objednatele a prohlášení o neporušení předpisů, norem apod. Dokumentace bude závěrečně odkonzultována s objednatelem a o tomto projednání bude sepsán protokol.
VI.6   Projektová dokumentace a soupis prací musí být zhotovitelem zpracovány mimo jiné v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a s požadavky vyhlášky 230/2012 Sb. v platném znění – projektová dokumentace ani soupis prací nesmí obsahovat zejména názvy a odkazy na konkrétnívýrobky atd. s výjimkou případu uvedeného v ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.
VI.7  Odborné činnosti autorského dozoru (AD) a práce po dokončení stavby včetně účasti na řešení vad z přejímky a vad z kolaudace je zhotovitel povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele.

 

Bližší vymezení AD: 

a)    Účasti na přejímacích řízeních dílčích částí stavby a kolaudace stavby. 

b)    Sledování dodržování projektu stavby. 

c)    Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci. 

d)    Účasti na kontrolních dnech stavby, na které bude zhotovitel objednatelem vyzván. 

e)    Kontrola dodržování parametrů dokumentace pro provedení stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace a pro plynulost výstavby. 

f)     Posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných dodavatelem stavby. 

g)    Poskytování vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci. 

h)    Oznamování chyb či nedostatků objednateli zjištěných během dozoru k dílu. 

i)      AD bude prováděn na základě DPS a dle požadavků zástupců objednatele ve věcech technických v rozsahu této smlouvy.  

j)      Bude kontrolovat dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická data výrobků, vzorky, odpovídají-li dílu, jak je předepsáno v dokumentaci zakázky. 

k)    Bude pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky. 

l)      Provede o každém výkonu AD na stavbě, jeho výsledcích a učiněných rozhodnutích zápis do stavebního deníku. Kopie tohoto zápisu je dokladem zhotovitele. 

m)  Bude sledovat postup výstavby z odborného hlediska. 

n)    V rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro objednatele případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných reálných termínech, jejichž případné zadání musí být učiněno v souladu s právními předpisy. 
o)    Odstraňování případných vad projektové dokumentace zahájí okamžitě po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstraní v termínech dle článku VIII.  

AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací, tj. zahájení předáním staveniště a ukončení předáním a převzetím stavby a nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

Provádění AD předpokládáno v termínech 4.Q /2013 – 4.Q /2014. 

Dále se zhotovitel zavazuje k účastni na projednávání reklamací vad díla (projektu) a aktivně spolupracovat s objednatelem. 

VI.8 Místem plnění při vykonávání autorského dozoru je místo stavby. Kontrolní dny se konají 1x týdně (případně častěji), dle požadavků ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen se na místo konání dostavit na vlastní náklady v takovém personálním složení, aby zajistil prokonzultování všech požadavků ze strany objednatele a vyjasnění problematiky v den konání kontrolního dne.

VI. 9 Dílo bude provedeno prostřednictvím odpovědné osoby za správnost a úplnost díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou, které je uvedena v příloze této smlouvy.

Článek VII.
Předání díla a podmínky 
VII.1 Zhotovitel předá objednateli komletně dokončený předmět smlouvy dle čl. II. mimo výkonu autorského dozoru (AD) ve 2 tištěných paré (vč. soupisu prací)  ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku III této smlouvy.
VII.2 Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu dokončeného předmětu smlouvy.

VII.3 V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, které by bránily vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, vystaví objednatel protokol o předání a převzetí díla.

VII.4 Pokud dokončený předmět smlouvy bude vykazovat drobné vady či nedodělky nebránící vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, bude protokol o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.

VII.5 V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby či realizaci stavby, předá objednatel zhotoviteli písemné vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít. Ve zdůvodnění budou heslovitě vyjmenovány důvody nepřevzetí díla. Objednatel není povinen ve zdůvodnění uvádět přesný popis jednotlivých vad či nedodělků díla. Objednatel je v takovém případě oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy.

VII.6 O předání a převzetí díla bude Smluvními stranami ve dvojím vyhotovení sepsán protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení díla (části díla), včetně uvedení případných vad a nedodělků, nebránících jeho užívání, s uvedením termínů pro jejich odstranění zhotovitelem. Dílo (část díla) se považuje za předané podpisem poslední ze Smluvních stran na tomto předávacím protokole a tímto okamžikem rovněž přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Objednatel se zavazuje provést kontrolu dle čl. VII.1 v termínu dle čl. VII.2 a zahájit  přejímací řízení nejpozději do 21-ti dnů od obdržení písemné výzvy k předání díla.

O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, ve kterém budou uvedeny tyto základní údaje:

· označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele

· číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě

· zahájení a dokončení prací na smluvním díle

· prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp. uvedení drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla, jakož i způsob a termíny jejich odstranění

· prohlášení objednatele, že dílo přejímá

· datum předání a převzetí díla

· seznam převzaté dokumentace

· datum a místo sepsání protokolu

· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

VII.7 Dílo bude předáno ve fázích. Část díla v souladu s čl. IV této smlouvy je považována za předanou řádným vypracováním a odevzdáním odpovídajícího stupně projektové dokumentace a  vykonáním autorského dozoru v rozsahu stanoveném v čl. II a čl. IV této smlouvy. 
VII.8 Odevzdáním projektové dokumentace se rozumí předání projektové dokumentace objednateli s potvrzením o jeho převzetí v předávacím protokolu.  Zhotovitel  předá projektovou dokumentaci v počtu 6 paré tištěných, 2 paré v elektronické podobě (na CD-R) – 1 x ve formátu DVG a 1x ve formátu PDF. Textové části budou současně dodány v elektronické podobě (2 paré na CD-R) ve formátu DOC.
 Soupis prací bude dodán v počtu 2 paré tištěných, 2 paré v elektronické podobě (2 paré na CD-R) ve formátu EXEL a ve formátu XML. Rozpočet  bude dodán v počtu 1 paré tištěných, 1 paré v elektronické podobě (1 paré na CD-R) ve formátu pdf. 

VII.9 Místem plnění pro předání výstupu dle čl. VII. je sídlo objednatele.

Článek VIII.
Záruka za jakost díla, vady díla
VIII.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. II. této smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady; zhotovitel zejména odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. 

Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy

VIII.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo (jeho části) po dobu trvání záruční lhůty zhotovitele stavby, vymezené DPS a stavebním povolením uvedenými v čl. II. odst. II.3 této smlouvy. Záruční doba stavby vymezené DPS a stavebním povolením uvedenými v čl. II. odst. II.3 této smlouvy bude ve smlouvě dílo stanovena v délce 36 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí (předání) díla (části díla) dle článku VII. této smlouvy. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit.

VIII.3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad. 

VIII.4. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně nejpozději do 5 pracovních dnů nelze-li tak učinit, je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 5 dnů neodpoví, má se za to, že provede odstranění vady bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl.IX.) tím není dotčena.

VIII.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

VIII.6. V ostatním se vady díla řídí obchodním zákoníkem.

Článek IX.
Smluvní pokuty
IX.1 V případě prodlení zhotovitele s časem plnění dle čl. III.1  této smlouvy o dílo zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  ceny díla vč. DPH dle čl. IV. odst. IV.1. pododst. IV.1.1této smlouvy za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním dohodnutého termínu stanoveném v čl III. 1 této smlouvy.

IX.2 V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny plnění dle článku V. této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli  úrok z prodlení za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním termínu stanoveného v článku V.3 této smlouvy.
IX.3 Za každou jednotlivou vadu předmětu plnění Zhotovitele v průběhu záruční doby dle článku VIII.4. této Smlouvy, může Objednatel uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu až do výše 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu plnění, a to i při opakovaném výskytu stejné vady. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu prominout, a to na základě objektivních důvodů a písemné žádosti zhotovitele. 
IX.4 Zjistí-li objednatel nebo dozví-li se o rozporech mezi projektovou dokumentací DPS a písemnými požadavky objednatele (uvedených zejm. v této smlouvě) nebo o její neúplnosti nebo o chybě  nebo o rozporech mezi projektovou dokumentací a rozpočtem, výkazem výměr, technickými podmínkami, uvědomí o zjištěné skutečnosti zhotovitele bez zbytečného prodlení. Pro případ, kdy tyto závady budou mít za následek zvýšení nákladů stavby, zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla dle čl.  IV. odst. IV.1. pododst. IV.1.1 této smlouvy za každou jednotlivou vadu DPS. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu prominout, a to na základě objektivních důvodů a písemné žádosti zhotovitele, a to do 3 týdnů po prokázání oprávněnosti zvýšení nákladů.

IX.5 V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění záručních vad v průběhu záruční doby dle článku VIII.4 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle článku IV. odst. IV.1 pododst. IV.1.1 této smlouvy této smlouvy a to za každou jednotlivou vadu a  za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním takové vady. Prodlením se v tomto případě rozumí doba, která uplyne ode dne doručení oprávněné reklamace do dne předání bezvadných prací. Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce - odstraní-li vady do 3 dnů ode dne doručení reklamace, případně v písemně dohodnutém termínu.

IX.6 V případě nedodržení činností (porušení povinnosti stanovené touto smlouvou) při výkonu fáze Autorského dozoru (AD) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výši 1.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i při opakovaném výskytu téže stejné vady. Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu prominout a to na základě objektivních důvodů a písemné žádosti zhotovitele.
IX.7 Splatnost smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

IX.8  Uplatněním nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli porušením povinností ze strany zhotovitele vznikne.

Článek X.
Ostatní ujednání
X.1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem.

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména:

· závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací), nebo

· opětovné nedodržení termínů a nebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout budou ŘO OP VaVPI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou touto smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel.

Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé Smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ve shodném termínu Smluvními stranami bude sepsán písemný protokol o rozsahu Zhotovitelem provedené části Díla.

Veškeré následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona, vyjma ustanovení § 351 odst. 2 Obchodního zákoníku, jehož uplatnění se výslovně vylučuje.

X.2. Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu smlouvy vyžaduje od obou stran vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele, předávány v sídle objednatele. Sídlo objednatele je za stejných podmínek také místem předání dokumentace. 

X.3 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X.4 Zhotovitel je povinen umožnit Řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen "ŘO OP VaVpI") přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění), a to minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2021, a to podle toho, co uplyne později. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, aby ŘO OP VaVpI byl oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i své podzhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen uvádět povinné prvky publicity podle podmínek Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na všech tištěných dokumentech vytvořených v souvislosti s dílem. (nevztahuje se na interní účetní dokumentaci apod.). Tyto povinné prvky publicity sdělí a poskytne zhotoviteli na vyžádání objednatel.

X.6 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.

X.7 Zhotovitel se zavazuje při podpisu této Smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč Kč,. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
X.8 Zhotovitel se zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

X.9 Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze nazvané „Subdodavatelé zhotovitele.“ Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

X.10 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla dle této smlouvy s odbor​nou péčí a chránit zájmy objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů podle této smlouvy zjistí.

Článek XI.
Užití projektové dokumentace
XI.1. Předáním každé části díla dojde k přechodu vlastnického práva k dané části předmětu plnění ze zhotovitele na objednatele. Současně objednatel nabude právo tuto část díla užít ve smyslu §12 zákona č. 121/2000 Sb; za tímto účelem v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek:

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a užívání stavby. 

b) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb. Objednatel však není povinen licenci využívat. 

c) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dílo užít. 

d) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednatel povinen před úpravou (změnou) poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny).

e) Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Kromě toho informace o díle poskytuje objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., v rozsahu této licence.

f) Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. 

Zhotovitel a objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné výši  (tj. ve výši obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

XI.2. Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. 

Část XII.
Závěrečná ujednání
XII.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem.

XII.2. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně. 

XII.3. Pokud není v odkazech na jednotlivé body uvedeno jinak, jedná se o body této smlouvy o dílo.

XII.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

XII.5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

XII.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

XII.7. Smlouva se uzavírá na základě nabídky zhotovitele ze dne   __________
XII.8. Obě strany prohlašují, že za součást smlouvy se považují tyto přílohy a podklady:

· Subdodavatelé zhotovitele (předloží uchazeč ve své nabídce)
· Pojištění odpovědnosti (přikládá vybraný  uchazeč při podpisu této smlouvy)
· Projekt pro stavební povolení
· Územní rozhodnutí a Stavební povolení č.j. 4-2562/VYS/12/Dv ze dne 11.10.2012 
· Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum z 6/2012
· Odpovědná osoba
Na souhlas s celým obsahem uzavírají účastníci tuto smlouvu podpisy oprávněných zástupců takto: 

V Liběchově dne ……………

   V ………………. dne ……………

........................................................                  ............................................................

Ing. Jan Kopečný, DrSc.

ředitel Ústavu 
Příloha – Odpovědná osoba  vč. prokázání odbornosti  

1 projektant:

· VŠ vzdělání,

· 5 let praxe,

· autorizace v oboru pozemní stavby,

· zkušenost s projekčními službami pro min. 3 stavby s investičními náklady 20 mil. Kč za každou jednotlivou stavbu


Tato pozice bude prováděna panem/paní: ……………………………, tel:……………….., email:…………………… /doplní každý uchazeč/

/každý uchazeč učiní součástí této přílohy smlouvy o dílo strukturovaný profesní životopis a doklad o vzdělání zde uvedené odpovědné osoby, přičemž z uvedených dokladů musí vyplývat splnění zde uvedených podmínek odbornosti odpovědné osoby /

Zhotovitel dále předkládá strukturovaný profesní životopis zde uvedené odpovědné osoby a doklad o vzdělání, ze kterých vyplývá, že tato osoba splňuje výše uvedené odborné předpoklady pro plnění díla dle této smlouvy. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxe v oboru předmětu díla, informace o poměru k zhotoviteli, podíl na díle dle smlouvy
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