Dodatečná informace č. 1

Dobrý den,

jako účastník VŘ na akci „ Revitalizace nevyhovujícího areálu v Opatovicích – demolice“ mám dotaz. V krycím listu je uvedená lhůta realizace min. 15 dnů , max – 30 dnů, ale v ZD je max doba realizace 60 dnů, která varianta platí ?
Děkuji moc za odpověď

Dobrý den,

lhůta na zhotovení díla od podpisu smlouvy je min. 15 dnů, max. 60 dnů (v kalendářních dnech) tak jak je uvedeno v Zadávací dokumentaci a v hodnoticích kritériích. V krycím listu je pouze administrativní chyba. Přílohou přikládám nový krycí list.

Příloha: Krycí list (nový)

V Ústí nad Labem dne 29. 10. 2018

Martina Chvojková
PGM Consulting s.r.o.