

Príloha č. 1

Objekt B – položka č. 14 – Nová vodovodní přípojka

Název položky	j.	j.mn.
Výkopové práce - ruční	m3	27
Přesun zeminy cca 5m	m3	27
Montáž vlastní přípojky rPE 40	bm	40
Napojení hlavní stoky - VAK Pardubice	ks	1
Zához rýhy - ruční	m3	27
Uvedení terénu do původního stavu	ks	1
Vodoměrná šachta	ks	1
Podsyp a obsyp potrubí - písek	m3	6
Doprava	Kč	1
Zařízení staveniště	%	2

Příloha č. 2

Objekt B – položka č. 15 – Nová přípojka splaškové kanalizace

Název položky	j.	j.mn.
Výkopové práce - ruční	m3	23
Přesun zeminy cca 5m	m3	23
Montáž vlastní kanalizace KG DN 160	bm	40
Napojení hlavní stoky - VAK Pardubice	ks	1
Zához rýhy - ruční	m3	23
Uvedení terénu do původního stavu	ks	1
Revizní šachta	ks	2
Podsyp a obsyp potrubí - písek	m3	6
Doprava	Kč	1
Zařízení staveniště	%	2

Příloha č. 3

Objekt B – položka č. 16 - Nová přípojka dešťové kanalizace

Název položky	j.	j.mn.
Výkopové práce - strojní i ruční	m3	104
Přesun zeminy cca 5m	m3	104
Montáž vlastní kanalizace KG DN 125	bm	260
Napojení hlavní stoky - na pozemku	ks	1
Zához rýhy - strojně i ruční	m3	104
Uvedení terénu do původního stavu	ks	1
Revizní šachta	ks	7
Podsyp a obsyp potrubí - písek	m3	39
Doprava	Kč	1
Zařízení staveniště	%	2

Príloha č. 4

Objekt B – pol. 17 – Venkovní kabelové rozvody

P.Č.	KCN	Kód položky	LEKTR	MJ	Množství celkem
VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY NN					
21-M Elektromontáže					
1	921	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	50,000
2	921	210010127	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených volně	m	75,000
3	921	210100014	Ukrojení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení přílohu 2 dle 10	kus	30,000
4	921	210100008	Ukrojení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení přílohu 2 dle 95	kus	2,000
5	921	210100010	Ukrojení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení přílohu 2 dle 150	kus	6,000
6	921	210120102	Montáž pojistkových pásů nožových	kus	12,000
7	921	210191502	Montáž elektromechanického přílo 1P222	kus	1,000
8	921	210191540	Montáž elektromechanického přílo 1P212	kus	1,000
9	921	210191542	Montáž elektromechanického přílo 1P212	kus	1,000
10	921	210191543	Montáž kabelového přílo 5S100	kus	1,000
11	921	210191541	Montáž kabelového přílo 5R402	kus	1,000
12	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Pož pomocí svorek v zemi pásková do 120	m	20,000
13	921	210220302	Montáž svorek hromosvodních typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více krouhy	kus	2,000
14	921	210510009	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených volně	m	150,000
15	921	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	50,000
16	921	210510013	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x10mm2 uložených volně	m	125,000
17	921	210901070	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAPPY-J RE(0 SM) 1KV 4x25 mm2 volně uložených	m	50,000
18	921	210901076	Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAPPY-J RE(0 SM) 1KV 3x150+70 mm2 volně uložených	m	60,000
19	MAT	341110600	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	157,500
20	MAT	341110040	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	52,500
21	MAT	341110119	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	131,250
22	MAT	341123170	Kabel silový s Al jádrem AYKY 4x25mm2	m	52,500
23	MAT	341132290	Kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2	m	63,000
24	MAT	345710010	Kabelová ochranná KCP OFLEX, KF 09160 I KCP O3	m	78,750
25	MAT	345710005	Kabelová ochranná KCP OFLEX, KF 09075 I KCP O3	m	52,500
26	MAT	345073150	Plná kabelová Al 1 - 36 kV lisovací plná 150 x 12 ALU	kus	6,000
27	MAT	345073000	Plná kabelová Al 1 - 36 kV lisovací plná 70 x 10 ALU	kus	2,000
28	MAT	354411216	Vodič uzemňovací Pož d=10mm	kg	25,200
29	MAT	354419960	Svorka odboč a spoj SR03 pro spoj vodičů D6-12mm	kus	2,000
30	MAT	357110040	Kabelový plastový přílo rozpojovací a jistič SR402/NRW2 12 x 400 A	kus	1,000
31	MAT	357117040	Kabelový plastový přílo přípojkový 5S100/NKE 1P - 3 x 160 A	kus	1,000
32	MAT	357116410	Elektromechanický plastový přílo ER12/NKP/PP/3/4L	kus	1,000
33	MAT	357116520	Elektromechanický plastový přílo ER22/NKP/PP/3/4H	kus	1,000
34	MAT	357116093	Elektromechanický plastový přílo pro napínavé měření NR 212/NKO/ND/125A/ČEZ	kus	1,000
35	MAT	358252520	Pojistka nízkotlaková P14N1 BDA, provedení normální	kus	3,000
36	MAT	358252420	Pojistka nízkotlaková P14N1 40A, provedení normální	kus	3,000
37	MAT	358252580	Pojistka nízkotlaková P14N1 160A, provedení normální	kus	3,000
38	MAT	358252040	Pojistka nízkotlaková P14N1 250A, provedení normální	kus	3,000
39	921	213000005	Podružný materiál	%	1,325,490
21-M Elektromontáže					
46-M Zemní práce při extr. mont. pracích					
40	946	460010024	Vytváření trati vedení kabelového a podzemního v zástavbě	km	0,100
41	946	460200163	Hloubení kabelových nezapážených ryh hloubě 3-35 cm, hl 80 cm, v hominy tř 3	m	28,000
42	946	460200243	Hloubení kabelových nezapážených ryh hloubě 3-50 cm, hl 60 cm, v hominy tř 3	m	2,000
43	946	460200263	Hloubení kabelových nezapážených ryh hloubě 3-50 cm, hl 80 cm, v hominy tř 3	m	18,000
44	946	460200303	Hloubení kabelových nezapážených ryh hloubě 3-50 cm, hl 120 cm, v hominy tř 3	m	35,000
45	946	460200011	Povzdušné spojení páskových zemnic	kus	2,000
46	946	460420041	Kabelové lože z písku a cementu bez zakrytí 3-1000 mm š 120 mm	m	35,000
47	946	460421001	Lože kabelů z písku nebo šedé píska hl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 500 mm	m	50,000
48	946	460490012	Zakrytí kabelů 110 kV vyznažnou fólií PVC š 33cm	m	95,000
49	946	460510025	Kabelové přístupy z tub betonových do ryh s obetonováním, průměrem do 20 cm	m	125,000
50	946	460520151	Křížovatka betonového kabelového žlábu s inženýrskými sítěmi bez zácpy	kus	2,000
51	946	460560163	Zásep ryh hloubě šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 3	m	26,000
52	946	460560243	Zásep ryh hloubě šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z hominy třídy 3	m	2,000
53	946	460560263	Zásep ryh hloubě šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 3	m	18,000
54	946	460560303	Zásep ryh hloubě šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z hominy třídy 3	m	35,000
55	946	460600001	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	8,550
56	946	460620013	Provozovní úprava terénu se zhuštěním v hominy tř 3	m2	36,000
46-M Zemní práce při extr. mont. pracích					
947 Hodinová zúčtovací sazba					
57	947	470000001	Odpojení a demontáž stávajících kabelů vedení	hod	25,000
58	947	470000019	Spolupráce s revizním technikem	hod	10,000
59	947	470000022	Vytváření stávajících podzemních vedení	hod	8,000
60	947	470000027	Vypnutí vedení na	hod	3,000
61	947	470000033	Demontáž stávajících kabelových sítí, vc. přepojení	hod	10,000
62	947	470000056	Výchozí revize	hod	25,000
947 Hodinová zúčtovací sazba					
Z Přírůžky dle pravidel "M"					
63	921	213000002	PPV	%	1,601,690
Z Přírůžky dle pravidel "M"					

Příloha č. 5

Objekt B – č. 18 - Oprava stávajícího oplocení

Název položky	j.	j.mn.
Výměna sloupků	ks	28
Demontáž poškozeného pletiva	bm	86,1
Nové pletivo - dodávka	bm	100
Nové pletivo - montáž	bm	86,1
Očištění pletiva	bm	285
Nátět pletiva	m2	427,5
Doprava	Kč	1
Zařízení staveniště	%	2

Príloha č. 6

Objekt B – položka č. 19 – Brána ocelová samonosná včetně pohonu

Název	počet kusů
Brána samonosná zinkovaná 6m	1
Pohon TOUSEK T10 set	1
Ozubená tyč 2m	2
GSM Modul	1
Vozík pětikolový pro brány nad 5m	2
Nosník 6m do 450kg váhy brány	1
Kapsa dojezdová	1
Vrchní rolny	1
Víko s kolem dojezdové	1
Dodávka materiál celkem	
Dodávka prací a služeb	1
Doprava paušál	1

Příloha č. 7

Objekt B – č. položka 20 – Brána ocelová samonosná včetně pohonu bez GSM

Název	počet kusů
Brána samonosná zinkovaná 6m	1
Pohon TOUSEK T10 set	1
Ozubená tyč 2m	2
Vozík pětilokový pro brány nad 5m	2
Nosník 6m do 450kg váhy brány	1
Kapsa dojezdová	1
Vrchní rolny	1
Víko s kolem dojezdové	1

Dodávka materiál celkem

Dodávka prací a služeb 1

Doprava paušál 1

Príloha č. 8

Objekt B – položka č. 21 – Závora elektrická s 3 m ráhmem

Název	počet kusů
Závora elektrická ráhno 3m	1
Spotřební materiál	1
Ochranné fotonky	1
sloupek pro umístění fotonky pozink	1

Dodávka materiál celkem

Dodávka práci a služeb 1

Doprava paušál 1

Příloha č. 9

Objekt B – položka č. 23 – Geodetické vytýčení nových přípojek

Název položky	j.	j.mn.
Dešťová kanalizace	bm	260
RŠ	ks	7
Splašková kanalizace	bm	40
RŠ	ks	2
Vodovodní přípojka	bm	40
VDM šachta	ks	1
Protokol vedení sítí	ks	1
Doprava	Kč	1
Zařízení staveniště	%	2

Příloha č. 10

Objekt B – položka č. 24 – reklamní tabule

formát 2x1,5m + konstrukce s kotvením do země

materiál pozinkovaná konstrukce (ev. lakování do požadovaného odstínu)

betonáž

grafická příprava

reklamní tabule dibond + polep samolepicí fólií

Príloha č. 11

Objekt B – položka č. 25 – EPS

Název	počet kusů
Galaxy flex+V3 50	1
Klávesnice MK8 s čtečkou čipů	3
Přístupový systém acces. 1 dveře odchodové tlačítko	1
Čtečka EM	1
Zámen BEFO 1211 profil	1
zálohovací baterie	3
GSM/GPRS komunikátor	1
Expander pro 8 zon	4
Detektor PIR odolnost PET do 35kg	20
Magnety průmyslové	2
Plášťový detektor OPTEX	6
Požární hlásiče teplotně kouřové vestavěná siréna	15
spotřební materiál	1
kabeláž čidla	890
kabeláž sběrnice EZS	620
Siréna vnější zálohovaná	2
Dodávka materiál celkem	
Dodávka prací a služeb	1
Výchozí revize	1
Doprava paušál	6

Príloha č. 12

Objekt B – položka č. 26 – EZS

Název	počet kusů
Kamera IP varifokální DS-2CD26220F-I	8
Kamera IP DOME DS-2CD1343G0-I/4	3
Záznamové zařízení DS-7604NI-K1/16P 16 kanálů do 5MPIX	1
UPS	2
HDD pro záznam 4TB	1
POE switch TP-LINK	1
RACK 19" včetně výbavy PATCH panelu a police	2
Kabeláž	360
trubka elektroinstalační	90
spotřební materiál	1
 Dodávky celkem	
 Doprava paušál	4
Dokumentace skutečného provedení , provozní kniha	1
Montážní práce a služby celkem	1

Příloha č. 13

Objekt B – položka č. 27 – Sadové úpravy

Prunus serrulata „Kanzan“ 16 ks

Pyracantha coccinea 255 ks