Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace
73571 Dětmarovice 1002

Věc**:** **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace, se sídlem: Dětmarovice 1002, 735 71 Dětmarovice, IČ: 62300920 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 73184501.

Identifikace zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením: „Rekonstrukce el. rozvodů v objektech Základní školy Dětmarovice“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel dne 7.12.2016 dotazy k zadávací dokumentaci. Zadavatel proto v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude odesláno všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo si o zadávací dokumentaci požádali a bude uveřejněno na profilu zadavatele: http://zsdetmarovice.profilzadavatele.cz/.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1:
Zasílám dodatečný dotaz k VŘ:

- V návrhu KS není zcela jednoznačné zda fakturace je možná po jednotlivých dílčích termínech, tj:

„Objekt A“ tak, jak je definován v rozpočtu pod označením „Z09-0034 Základní škola Dětmarovice_3.vzr_A_BC“, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy bude realizován v období od 3.7.2017 do 21.8.2017.

„Objekt B“ tak, jak je definován v rozpočtu pod označením „Z09-0034 Základní škola Dětmarovice_3.vzr_B_BC“, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy bude realizován v období od 2.7.2018 do 20.8.2018.

„Objekt C“ tak, jak je definován v rozpočtu pod označením „Z09-0034 Základní škola Dětmarovice_3.vzr_C_BC“, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy bude realizován v období od 2.7.2018 do 20.8.2018.

„Objekt D“ tak, jak je definován v rozpočtu pod označením „Z09-0034 Základní škola Dětmarovice_3.vzr_D_BC“, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy bude realizován v období od 2.7.2018 do 20.8.2018.

Nebo až po dokončení celého díla? Tím pádem by práce v roce 2017 mohli být fakturované nejdříve až 09/2018.

Odpověď:

Fakturace bude probíhat vždy na konci každého měsíce, ve kterém dojde k realizaci prací, tj. 07/2017, 08/2017 a 07/2018, 08/2018. Viz čl. VI odst. 3 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace:

Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce.

V Třinci dne 9. prosince 2016

Mgr. Robert Lindert
ředitel školy

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Digitálně podepsáno
Jméno: Ing. Jan Juřena
Datum: 09.12.2016
10:40:45

Ing. Jan Juřena
HRAT, s.r.o.