

Slepý rozpočet

stavba: **Investice do chovu prasat Kunovice**

objekt: **SO 01 Hala 1 Odchovna selat - hromosvod**

CENA MATERIÁLU

PODRUŽNÝ MATERIÁL

CELKEM MATERIÁL

MONTÁŽ

PODÍL PRIDRUŽENÝCH VÝKONŮ

MONTÁŽ CELKEM

REVIZE

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

CENA CELKEM BEZ DPH

ZÁKLAD 21%

ZÁKLAD 15%

DPH 21%

DPH 15%

CENA CELKEM S DPH

p.č.	název položky	počet	jedn.	materiál cena/jedn.	materiál cena/celk.	montáž cena/jedn.	montáž cena/celk.	pozn.	DPH	poznámka
OZN										
1.	H drát 8 ALMgSi měkký	500,0	m						21	
2.	H pásovina FeZn 30/4	275,0	kg						21	
3.	H ochranný úhelník OU 1,7	14,0	ks						21	
4.	H držák ochr.úhelníku DUDa-22	28,0	ks						21	
5.	H podpěra PV 23 na ple.střechy	250,0	ks						21	
6.	H svorka SS spojovací	200,0	ks						21	
7.	výkopové práce	250,0	ks						21	
8.	zához rýhy 50x30	250,0	ks						21	
9.	Revize elektro	1,0	hod						21	

Slepý rozpočet

stavba: **Investice do chovu prasat Kunovice**

objekt: **SO 01 Hala 1 Odchovna selat - silnoproud**

CENA MATERIÁLU

PODRUŽNÝ MATERIÁL

CELKEM MATERIÁL

MONTÁŽ

PODÍL PŘIDRUŽENÝCH VÝKONŮ

MONTÁŽ CELKEM

ROZVADĚČ

REVIZE

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

CENA CELKEM BEZ DPH

ZÁKLAD 21%

ZÁKLAD 15%

DPH 21%

DPH 15%

CENA CELKEM S DPH

p.č.	název položky	počet	jedn.	materiál cena/jedn.	materiál cena/celk.	montáž cena/jedn.	montáž cena/celk.	pozn.	DPH	poznámka
OZN										
1.	sv.nást.60W+čidlo MIRIAM	3,0	ks							
2.	příspěvek-recyklace Elektrowin	3,0	ks							
3.	žárovka LED 10W E27 st.b	3,0	ks							
4.	příspěvek-recyklace	3,0	ks							
5.	vyp.č.1 VDT PRA nást.š.IP44	1,0	ks							
6.	vyp.č.5 VDT PRA nást.š.IP44	4,0	ks							
7.	vyp.č.6 VDT PRA nást.š.IP44	2,0	ks							
8.	zásuvka VDT 1xPRA.še IP44	5,0	ks							
9.	zásuvka 400/16/5 IP44 nást.	5,0	ks							
10.	kabel CYKY 3cx1.5	1720,0	m							
11.	kabel CYKY 3cx2.5	830,0	m							
12.	kabel CYKY 5cx2.5	180,0	m							
13.	kabel CYKY 3ax1.5	145,0	m							
14.	kabel CYKY 5cx6	20,0	m							
15.	vodič CY 4 z/ž	240,0	m							
16.	vodič CY 16 z/ž	280,0	m							
17.	320N	1400,0	m							
18.	320N	240,0	m							
19.	krabice VDT ACIDUR malá- šedá	200,0	ks							
20.	koleno 20 SB sv.šedá	50,0	ks							
21.	koleno 25 SB sv.šedá	20,0	ks							
22.	příchytka trubky 16	1200,0	ks							
23.	lišta vkladací 40x40	40,0	m							
24.	lišta vkladací 70x40	30,0	m							
25.	lišta vkladací 100x40	240,0	m							
26.	vyhledání a napojení stávajícího přívodního kabelu	8,0	hod							
27.	nosné konstrukce do 10kg	60,0	ks							
28.	průraz zdívkou do tl. 30cm	5,0	ks							
29.	ukončení kabelu 3x1,5-4	50,0	ks							
30.	ukončení kabelu 5x1,5-4	40,0	ks							
31.	ukončení kabelu 5x6	4,0	ks							
32.	ukončení kabelu 4x25	1,0	ks							
33.	ukončení vodič CY 4	20,0	ks							
34.	ukončení vodič CY 16	50,0	ks							
35.	koordinace	45,0	hod							
36.	manipulace v sítí NN	2,0	hod							
37.	doplňující práce	15,0	hod							
38.	rozvaděč RH	1,0	ks							
39.	Revize elektro	25,0	hod							
40.	Spolupráce s reviz.technikem	5,0	hod							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Investice do chovu prasat Kunovice	JKSO	
Název objektu	SO 01 Hala 1 Odchovna selat - zdravotnické instalace	EČO	
Název části		Místo	Kunovice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko		25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis	Razítko		E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Investice do chovu prasat Kunovice
Objekt: SO 01 Hala 1 Odchovna selat - zdravotnické instalace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
8	Trubní vedení	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
N00	HZS	0,00
N01	HZS	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Investice do chovu prasat Kunovice
Objekt: SO 01 Hala 1 Odchovna selat - zdravotnické instalace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV					
D		8		Trubní vedení					
1	K	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	5,100			21,0
D		PSV		Práce a dodávky PSV					
D		713		Izolace tepelné					
2	K	713	713311000	MĚ izolace nálevkové do DN 50	m	350,000			21,0
3	M	MAT	104ARMTU DG 03	Izolace Tubolit DG 32-9 hadice 2m, šedá	m	130,000			21,0
4	M	MAT	104ARMTU DG 02	Izolace Tubolit DG 22-9 hadice 2m, šedá	m	220,000			21,0
5	K	713	713311001	MĚ izolace nálevkové do DN 100	m	90,000			21,0
6	M	MAT	104ARMTU DG 05	Izolace Tubolit DG 50-9 hadice 2m, šedá	m	90,000			21,0
7	K	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%				21,0
D		721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
8	K	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	94,000			21,0
9	K	721	721173405	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 250 systém KG	m	121,000			21,0
10	K	721	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	12,000			21,0
11	K	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	15,000			21,0
12	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000			21,0
13	K	721	721194110	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 150	kus	9,000			21,0
14	K	721	721211403	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s kulovým kloubem	kus	6,000			21,0
15	K	721	721273154	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	4,000			21,0
16	K	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	215,000			21,0
17	K	PK	731211406	D-M podlahové vpusti 250x250 DN 150	ks	4,000			21,0
18	K	PK	731211406-1	Montáž podlahových vpustí dodaných technologem	ks	9,000			21,0
19	K	PK	799551010	Napojení do stávající šachty	ks	2,000			21,0
20	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				21,0
D		722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
21	K	721	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	325,000			21,0
22	K	721	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	220,000			21,0
23	K	721	722131915	Vsazení odbočky do stávajícího potrubí DN 40	kus	1,000			21,0
24	K	721	722173926	Potrubí plastové propojení D 50	kus	1,000			21,0
25	K	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	130,000			21,0
26	K	721	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	90,000			21,0
27	K	721	722174043	Žlab pozinkovaný D 32	m	130,000			21,0
28	K	721	722174045	Žlab pozinkovaný D 50	m	90,000			21,0
29	K	721	722221000	Vyvedení výustky DN 1/2"	kus	324,000			21,0

30	K	721	722221002	Vyvedení výustky DN 1"	kus	9,000	21,0
31	K	721	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1" červený voda	kus	9,000	21,0
32	K	721	722232047	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/2" červený voda	kus	1,000	21,0
33	K	721	722232047-1	Přechod PPR 32x1" vnější	kus	72,000	21,0
34	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	675,000	21,0
35	K	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	90,000	21,0
36	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%		21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické			
37	K	767	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	200,000	21,0
38	K	767	767995001	Objímka pro trubku do DN 100	kus	43,000	21,0
39	K	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	150,000	21,0
40	M	MAT	KDK	KDK atyp	kg	150,000	21,0
41	K	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		21,0
	D		N00	HZS			
	D		N01	HZS			
42	K	731	990000003	Vypuštění + napuštění systému	nh	4,000	21,0
43	K	731	990000012	Zednické připomoci - sekání drážek	nh	10,000	21,0
44	K	731	990000027	Odvoz vybourané suti	nh	3,000	21,0
45	K	731	990000027-1	Demontáže stávajících rozvodů	nh	14,000	21,0
46	K	731	990000031	Proplachnutí systému	nh	3,000	21,0
				Celkem			

Slepý rozpočet

stavba: **Investice do chovu prasat Kunovice**

objekt: **SO 02 Hala 2 Odchovna selat - hromosvod**

CENA MATERIÁLU

PODRUŽNÝ MATERIÁL

CELKEM MATERIÁL

MONTÁŽ

PODÍL PŘIDRUŽENÝCH VÝKONŮ

MONTÁŽ CELKEM

REVIZE

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

CENA CELKEM BEZ DPH

ZÁKLAD 21%

ZÁKLAD 15%

DPH 21%

DPH 15%

CENA CELKEM S DPH

p.č.	název položky	počet	jedn.	materiál cena/jedn.	materiál cena/celk.	montáž cena/jedn.	montáž cena/celk.	pozn.	DPH	poznámka
	OZN									
1.	H drát 8 ALMgSi měkký	500,0	m						21	
2.	H pásovina FeZn 30/4	275,0	kg						21	
3.	H ochranný úhelník OU 1,7	14,0	ks						21	
4.	H držák ochr.úhelníku DUDa-22	28,0	ks						21	
5.	H podpěra PV 23 na ple.střechy	250,0	ks						21	
6.	H svorka SS spojovací	200,0	ks						21	
7.	výkopové práce	250,0	ks						21	
8.	zához rýhy 50x30	250,0	ks						21	
9.	Revize elektro	1,0	hod						21	

Slepý rozpočet

stavba: **Investice do chovu prasat Kunovice**

objekt: **SO 02 Hala 2 Odchovna selat - silnoprout**

CENA MATERIÁLU

PODRUŽNÝ MATERIÁL

CELKEM MATERIÁL

MONTÁŽ

PODÍL PŘIDRUŽENÝCH VÝKONŮ

MONTÁŽ CELKEM

ROZVADĚČ

REVIZE

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

CENA CELKEM BEZ DPH

ZÁKLAD 21%

ZÁKLAD 15%

DPH 21%

DPH 15%

CENA CELKEM S DPH

p.č.	název položky	počet	jedn.	materiál cena/jedn.	materiál cena/celk.	montáž cena/jedn.	montáž cena/celk.	pozn.	DPH	poznámka
OZN										
1.	sv.nást.60W+čidlo MIRIAM	3,0	ks							
2.	příspěvek-recyklace Elektrowin	3,0	ks							
3.	žárovka LED 10W E27 st.b	3,0	ks							
4.	příspěvek-recyklace	3,0	ks							
5.	vyp.č.1 VDT PRA nást.š.IP44	1,0	ks							
6.	vyp.č.5 VDT PRA nást.š.IP44	4,0	ks							
7.	vyp.č.6 VDT PRA nást.š.IP44	2,0	ks							
8.	zásuvka VDT 1xPRA.še IP44	5,0	ks							
9.	zásuvka 400/16/5 IP44 nást.	5,0	ks							
10.	kabel CYKY 3cx1.5	1720,0	m							
11.	kabel CYKY 3cx2.5	830,0	m							
12.	kabel CYKY 5cx2.5	180,0	m							
13.	kabel CYKY 3ax1.5	145,0	m							
14.	kabel CYKY 5cx6	20,0	m							
15.	vodič CY 4 z/ž	240,0	m							
16.	vodič CY 16 z/ž	280,0	m							
17.	320N	1400,0	m							
18.	320N	240,0	m							
19.	krabice VDT ACIDUR malá- šedá	200,0	ks							
20.	koleno 20 SB sv.šedá	50,0	ks							
21.	koleno 25 SB sv.šedá	20,0	ks							
22.	příchytka trubky 16	1200,0	ks							
23.	lišta vkladací 40x40	40,0	m							
24.	lišta vkladací 70x40	30,0	m							
25.	lišta vkladací 100x40	240,0	m							
26.	vyhledání a napojení stávajícího přívodního kabelu	8,0	hod							
27.	nosné konstrukce do 10kg	60,0	ks							
28.	průraz zdířem do tl. 30cm	5,0	ks							
29.	ukončení kabelu 3x1,5-4	50,0	ks							
30.	ukončení kabelu 5x1,5-4	40,0	ks							
31.	ukončení kabelu 5x6	4,0	ks							
32.	ukončení kabelu 4x25	1,0	ks							
33.	ukončení vodič CY 4	20,0	ks							
34.	ukončení vodič CY 16	50,0	ks							
35.	koordinace	45,0	hod							
36.	manipulace v síti NN	2,0	hod							
37.	doplňující práce	15,0	hod							
38.	rozvaděč RH	1,0	ks							
39.	Revize elektro	25,0	hod							
40.	Spolupráce s reviz.technikem	5,0	hod							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Investice do chovu prasat Kunovice	JKSO	
Název objektu	SO 02 Hala 2 Odchovna selat - zdravotnické instalace	EČO	
Název části		Místo	Kunovice
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: SO 02 Hala 2 Odchovna selat - zdravotnické instalace

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
8	Trubní vedení	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
N00	HZS	0,00
N01	HZS	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Investice do chovu prasat Kunovice
Objekt: SO 02 Hala 2 Odchovna selat - zdravotnické instalace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV Práce a dodávky HSV									
D 8 Trubní vedení									
1	K	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	5,100			21,0
D PSV Práce a dodávky PSV									
D 713 Izolace tepelné									
2	K	713	713311000	Míž izolace nálevkové do DN 50	m	350,000			21,0
3	M	MAT	104ARMTU DG 03	Izolace Tubolit DG 32-9 hadice 2m, šedá	m	130,000			21,0
4	M	MAT	104ARMTU DG 02	Izolace Tubolit DG 22-9 hadice 2m, šedá	m	220,000			21,0
5	K	713	713311001	Míž izolace nálevkové do DN 100	m	90,000			21,0
6	M	MAT	104ARMTU DG 05	Izolace Tubolit DG 50-9 hadice 2m, šedá	m	90,000			21,0
7	K	713	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%				21,0
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace									
8	K	721	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m	94,000			21,0
9	K	721	721173405	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 250 systém KG	m	121,000			21,0
10	K	721	721173707	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125	m	12,000			21,0
11	K	721	721173708	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150	m	15,000			21,0
12	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	6,000			21,0
13	K	721	721194110	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 150	kus	9,000			21,0
14	K	721	721211403	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/70 s kulovým kloubem	kus	6,000			21,0
15	K	721	721273154	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125	kus	4,000			21,0
16	K	721	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	215,000			21,0
17	K	PK	731211406	D+M podlahové vpusti 250x250 DN 150	ks	4,000			21,0
18	K	PK	731211406-1	Montáž podlahových vpustí dodaných technologem	ks	9,000			21,0
19	K	PK	799551010	Napojení do stávající šachty	ks	2,000			21,0
20	K	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%				21,0
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
21	K	721	722130231	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 15	m	325,000			21,0
22	K	721	722130232	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 20	m	220,000			21,0
23	K	721	722131915	Vsazení odbočky do stávajícího potrubí DN 40	kus	1,000			21,0
24	K	721	722173926	Potrubí plastové propojení D 50	kus	1,000			21,0
25	K	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	130,000			21,0
26	K	721	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	90,000			21,0
27	K	721	722174043	Žlab pozinkovaný D 32	m	130,000			21,0
28	K	721	722174045	Žlab pozinkovaný D 50	m	90,000			21,0
29	K	721	722221000	Vyvedení výustky DN 1/2"	kus	324,000			21,0

30	K	721	722221002	Vyvedení výustky DN 1"	kus	9,000	21,0
31	K	721	722232045	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chromý R250D 1" červený voda	kus	9,000	21,0
32	K	721	722232047	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 35 do 185 °C chrom R250D 1 1/2" červený voda	kus	1,000	21,0
33	K	721	722232047-1	Přechod PPR 32x1" vnější	kus	72,000	21,0
34	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	675,000	21,0
35	K	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	90,000	21,0
36	K	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%		21,0
	D	767		Konstrukce zámečnické			
37	K	767	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	200,000	21,0
38	K	767	767995001	Objímka pro trubku do DN 100	kus	43,000	21,0
39	K	767	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	150,000	21,0
40	M	MAT	KDK	KDK atyp	kg	150,000	21,0
41	K	767	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		21,0
	D	N00		HZS			
	D	N01		HZS			
42	K	731	990000003	Vypuštění + napuštění systému	nh	4,000	21,0
43	K	731	990000012	Zednické připomoci - sekání drážek	nh	10,000	21,0
44	K	731	990000027	Odvoz vybourané suti	nh	3,000	21,0
45	K	731	990000027-1	Demontáže stávajících rozvodů	nh	14,000	21,0
46	K	731	990000031	Proplachnutí systému	nh	3,000	21,0
				Celkem			

Slepý rozpočet

stavba: **Investice do chovu prasat Kunovice**

objekt: **SO 03 Hala 2 Odchovna selat - přípravná krmiva - silnoprout**

CENA MATERIÁLU

PODRUŽNÝ MATERIÁL

CELKEM MATERIÁL

MONTÁŽ

PODÍL PŘIDRUŽENÝCH VÝKONŮ

MONTÁŽ CELKEM

REVIZE

VEDEJŠÍ NÁKLADY

CENA CELKEM BEZ DPH

ZÁKLAD 21%

ZÁKLAD 15%

DPH 21%

DPH 15%

CENA CELKEM S DPH

p.č.	název položky	počet	jedn.	materiál cena/jedn.	materiál cena/celk.	montáž cena/jedn.	montáž cena/celk.	pozn.	DPH	poznámka
OZN										
	sv.zář.2x36W IP65									
	PRIMA T8 ABS EP									
1.	chem.odolná	2,0	ks							
	příspěvek-recyklace									
2.	Elektrowin	2,0	ks							
	trubice zář.36W/840									
3.	st.b.	4,0	ks							
4.	příspěvek-recyklace	4,0	ks							
	vyp.č.5 VDT PRA									
5.	nást.š.IP44	1,0	ks							
	zásuvka VDT 1xPRA.še									
6.	IP44	4,0	ks							
7.	kabel CYKY 3cx1.5	25,0	m							
8.	kabel CYKY 3cx2.5	33,0	m							
9.	kabel CYKY 5cx2.5	10,0	m							
10.	kabel CYKY 3ax1.5	8,0	m							
	trubka tuhá 20 VRM									
11.	šedá 320N	10,0	m							
	trubka tuhá 25 VRM									
12.	šedá 320N	2,0	m							
	krabice VDT ACIDUR									
13.	malá-šedá	5,0	ks							
14.	koleno 20 SB sv.šedá	5,0	ks							
15.	koleno 25 SB sv.šedá	2,0	ks							
16.	příchytka trubky 16	35,0	ks							
	ukončení kabelu 5x1,5-									
17.	4	10,0	ks							
18.	koordinace	3,0	hod							
19.	doplňující práce	1,0	hod							
20.	Revize elektro	3,0	hod							
	Spolupráce s									
21.	reviz.technikem	1,0	hod							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Investice do chovu prasat Kunovice	JKSO	
Název objektu	SO 03 Hala 2 Odchovna selat - přípravná krmiva zdravotechnické instalace	EČO	
Název části		Místo	Kunovice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Investice do chovu prasat Kunovice
Objekt: SO 03 Hala 2 Odchovna selat - přípravná krmiva zdravotnické instalace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
N00	HZS	0,00
N01	HZS	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

